

龙山县 LNG 储配调峰综合站建设项目 EPC 工程总承包延期公告

(招标编号: HNXZ-2022-ZB03-XMZH-0684)

一、内容:

各潜在投标人: 龙山县 LNG 储配调峰综合站建设项目 EPC 工程总承包, (招标编号: HNXZ-2022-ZB03-XMZH-0684) 原定于 10 月 27 日 9 点开评标。现延期如下: 1. 招标文件获取时间: 从即日起至 2022 年 11 月 8 日 09 时 00 分。2. 开评标时间 (即投标文件递交截止时间): 2022 年 11 月 8 日 09 时 00 分。其他内容不变。项目招标投标监督机构: 龙山县建设工程招标投标管理办公室联系人: 彭主任监督电话: 0743-6222272

延期开标: 2022-11-08 09:00:00.0

二、监督部门

本招标项目的监督部门为龙山县建设工程招标投标管理办公室, 电话 0743-6222272。

三、联系方式

招 标 人: 龙山县兴诚乡村发展有限公司

地 址: 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县华塘街道龙凤商居城城投大厦 22 楼

联 系 人: 陈卓

电 话: 18574354479

电子邮件: ZJG18182008@163.com

招标代理机构: 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址: 长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号 (湖南国际商务中心二楼)

联 系 人: 倪芳芳、蒋妹、周建平

电 话: 15573819308

电子邮件: 1092335051@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人 (项目负责人): 袁军 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

