

怀化芷江机场总体规划修编项目延期公告
(招标编号: HNXZ-2022-ZB04-XMZB-0637)

一、内容:

各投标人: 因疫情关系影响, 现对怀化芷江机场总体规划修编项目进行延期, 投标文件递交的截止时间、保证金递交截止时间、开标时间由 2022 年 11 月 4 日 9:00 时延期至 2022 年 11 月 16 日 9:00 时, 招标文件中涉及到相关内容的同步进行调整, 招标文件的其他内容不变。

延期开标: 2022-11-16 09:00:00.0

二、监督部门

本招标项目的监督部门为中国民用航空中南地区管理局机场管理处, 020-86122340。

三、联系方式

招标人: 湖南机场股份有限公司怀化芷江机场分公司

地址: 湖南省怀化市芷江县

联系人: 唐先生

电话: 15807429600

电子邮件: /

招标代理机构: 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地址: 长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼 2057 室

联系人: 易鹏、魏成琪、龙雨嫣、钟孝江

电话: 15364072715

电子邮件: 2677487241@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 袁军 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

